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Affidamento diretto, ai sensi dell’art 50 co 1 lett a) D.lgs 36/2023 s.m.i, dei lavori di ripristino delle murature
interne ed il trattamento per il taglio umidita della Case di Comunita di Badia Polesine

A209-03 CDC DI BADIA POLESINE
CUP B98121002130006; - CIG BB4198299F

Con la presente scrittura privata, i signori:

ING. MICHELE FERRIN, nato a PORDENONE il 26.03.1965, CF FRRMHL65C26G888Q il quale interviene nella sua
qualita di Responsabile Unico del Procedimento, delegato con Deliberazione n. 415 del 29.03.2023, domiciliato per la
carica presso la sede dell Azienda ULSS 5 POLESANA C.F. e P. IVA 01013470297 Viale tre martiri, 89 Rovigo (in seguito

denominata anche “Beneficiario”, “Amministrazione” o “Stazione appaltante”);
E

Dott. Antonio Antonacci nato a Termoli il 29.01.1975 C.F. NTNNTN75A29L 113 il quale dichiara di intervenire nel
presente atto nella qualifica di legale rappresentante della societa Antonacci Termoidraulica S.r.l. C.F/Partita IVA
03044170714 con sede legale in Foggia (FG) via San Severo Km 2, aggiudicatario della procedura di gara SINTEL ID:
217492470 (in seguito indicato come I Appaltatore”)

PREMESSO

a) con determinazione dirigenziale n. 358 del 20.04.2026, I'Azienda ULSS n.5 Polesana ha aggiudicato alla societa
Antonacci Termoidraulica S.r.l. (P. Iva/C.f. 03044170714) per Iimporto di complessivi euro 58.866,33 Iva esclusa i
lavori di ripristino delle murature interne ed il trattamento per il taglio umiditd della Casa della Comunita di Badia
Polesine (RO);

b) con medesima determinazione I'Azienda ULSS n.5 Polesana ha nominato il responsabile unico del progetto I''ng
Michele Ferrin per I'esecuzione dei lavori in oggetto;

c) & stata verificata la capienza economica per 'attivazione del presente lavoro nel rispettivo Quadro economico di
aggiudicazione dei lavori in oggetto;

d) il Responsabile Unico Del Progetto ha effettuato apposita procedura di gara per mezzo della Piattaforma SINTEL (ID:
217492470) in data 07.04.2026, per I'affidamento dei lavori di ripristino delle murature interne ed il trattamento per il

taglio umidita della Casa della Comunita di Badia Polesine (RO);
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e) I'Appaltatore ha accettato le condizioni contrattuali proposte dall’Azienda ULSS n. 5 Polesana, cosi come caricate in

procedura di gara;
TUTTO CIO PREMESSO,

considerato parte integrante e sostanziale del presente Contratto con valore negoziale, le Parti, come sopra costituite,

convengono e stipulano quanto segue:

1. PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI

Il presente Contratto disciplina gli obblighi derivanti con 'Operatore Economico, cosi come costituitosi in esito alla

procedura di gara svolta per la scelta del contraente.

Le premesse e i Documenti Contrattuali formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, seppur non
materialmente allegati e concorrono unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volonta delle Parti in relazione

ad ogni attivita connessa all'esecuzione del Contratto.

Si considerano parte integrante e sostanziale del presente Contratto i documenti di cui al successivo art. 3, ancorché non
allegati.

2. OGGETTO

Il Beneficiario Azienda ULSS n.5 Polesana affida all'Appaltatore Antonacci Termoidraulica S.r.l., che accetta senza
riserva alcuna, i lavori di ripristino delle murature interne ed il trattamento per il taglio umidita della Case di Comunita di
Badia Polesine da effettuarsi a perfetta regola di arte e secondo la miglior tecnica in conformita alla normativa vigente,

anche sopravvenuta rispetto alla stipula del Contratto.

La prestazione dovra essere svolta secondo le prescrizioni contenute nel presente Atto, e tutto secondo le modalita e

condizioni minime stabilite nel Capitolato d'Oneri, nei documenti di gara e nei documenti progettuali.

3. DOCUMENTI CONTRATTUALI

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto e concorrono, quindi, unitamente a questultimo, a
definire la complessiva volonta delle Parti in relazione ad ogni attivitd connessa all'esecuzione dei lavori i documenti di cui
alla procedura di gara SINTEL (ID: 217492470) , i documenti che compongono il progetto definitivo ed esecutivo e di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonche i rapportl finall di verifica del progetto definitivo ed
esecutivo, il Capitolato speciale d’appalto specifico dei progetti di entrambe le commesse, e le cauzioni e le polizze

assicurative fornite dall’'Appaltatore, anche se non materialmente allegati al presente Contratto.

In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto contenuto nel CSA o in altri elaborati progettuali,

prevalgono le previsioni qui contenute.

4, AMMONTARE DELL'APPALTO
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Il contratto & stipulato interamente “a corpo’.

Il Corrispettivo complessivo dell’Appalto, con applicato lo sconto unico offerto dallAppaltatore” in sede di offerta pari allo
0,52%, e accettato dall'Appaltatore, & pari a complessivi Euro 58.866,33 di cui 2.300,00 euro per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso ed euro 17.748,60 per costi della manodopera in base al CCNL Edilizia (CNEL F012) ed Iva esclusa;

I Corrispettivo, fisso e invariabile, si intende comprensivo e remunerativo di tutto quanto necessario, anche in via
accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, alla puntuale esecuzione dell'Appalto, a perfetta regola darte,
in ogni sua componente prestazionale e realizzativa, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del
Contratto e di tutti i Documenti Contrattuali; il corrispettivo per la progettazione esecutiva assorbe quindi eventuali
variazioni economiche delle categorie di lavoro che compongono il progetto, derivanti da modifiche richieste dalle autorita

elo conseguenti a modifiche necessarie per la validazione del progetto.

| prezzi unitari offerti, sono invece vincolanti per la definizione, valutazione e la contabilizzazione di eventuali varianti,
addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del Codice

dei Contratti, e che siano inequivocabilmente estranee alle lavorazioni e forniture a corpo gia previste.

5. CONDIZIONI E TERMINI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

Il Responsabile del Procedimento rilascia, entro 60 giorni dalla maturazione del SAL finale, il relativo certificato di
pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore. Per quanto concerne invece la rata di saldo, il
relativo certificato di pagamento viene rilasciato entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo/Certificato di

Regolare Esecuzione.

Il pagamento di quanto previsto nel presente articolo avverra entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica
dell'Appaltatore sul portale SDI ex art. 21 DPR 633/72 ed art. 184, commi 1 e 2 D. Lgs.267/2000 e s.m.i., nonché ai
sensi del D. Lgs.231/2002 e s.m.i. e secondo quanto disposto dalla circolare del MEF e del Ministero Infrastrutture
n.1293 del 23.01.2013.

Ai sensi di quanto dal codice, 'emissione del certificato di pagamento da parte del RUP e subordinata all'acquisizione,
da parte del Beneficiario, del Documento Unico Regolarita Contributiva Online dell'Appaltatore e dei subcontraenti,
nonché della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta in ordine alla propria posizione retributiva, rilasciata dal

medesimo Appaltatore e subcontraenti.

a) Fuori dai casi previsti dall'art 119 co 11 del Codice I'emissione del certificato di pagamento & altresi subordinata

all'acquisizione delle fatture quietanzate dei subcontraenti.

b) A tal riguardo, ¢ fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro 20 giomni dalla data di ciascun pagamento effettuato
nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti ai subcontraenti, con

l'indicazione delle ritenute effettuate.

c) Qualora il Beneficiario, nei casi ex art. 119 comma 11 del Codice, corrisponda direttamente il pagamento ai
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subcontraenti, sostituendosi all’Appaltatore, I'emissione del certificato di pagamento & altresi subordinata

all'acquisizione, da parte dellAppaltatore, delle fatture dei subcontraenti accompagnate da proposta motivata di

pagamento in riferimento agli importi indicati in fattura dai subcontraenti, con effetto liberatorio per il Beneficiario.

Nel caso di riscontrata irregolarita contributiva dell'Appaltatore o di subcontraenti da cui derivi l'intervento sostitutivo
della Stazione Appaltante, a norma di quanto disciplinato dal Codice, il Beneficiario tratterra dal certificato di pagamento
I'importo dovuto agli Enti previdenziali. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dell'Appaltatore o dei subcontraenti impiegato nell'esecuzione del Contratto, il Beneficiario applichera quanto previsto
dal Codice, trattenendo, dal certificato di pagamento, 'importo dovuto, che sara corrisposto direttamente al personale
impiegato nell'esecuzione del contratto. Il pagamento ¢ altresi subordinato alla dichiarazione di non inadempienza
dell'Agenzia delle Entrate, e comungue sottoposto alle condizioni dettate dalla normativa di riferimento in materia e
dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023 per eventuali subappalti.

| pagamenti avverranno mediante bonifico bancario sui conti correnti di seguito indicati, intestati all’Appaltatore e

dedicati, in via non esclusiva, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136:
1. BANCO BPM SPA IT77X0503415703000000000657

2. BPER 1T83U053871570400004 3139356

3. BPER IT70T0538715700000047517425

Ai sensi dell'articolo 3 della I. n. 136/2010, I'Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente

innanzi indicato sono:

Sig. ANTONIO ANTONACCI nato a TERMOLI il 29/01/1975, residente a FOGGIA VIA MARIO NATOLA 23D, C.F.
NTNNTN75A29L113I, operante in qualita di Legale Rappresentante

L'Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullita del presente Contratto Applicativo, gli obblighi di tracciabilita dei

flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010.

I mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena ftracciabilita
delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del Contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni

di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010 comportano |'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della stessa legge.

| pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico nel rispetto di quanto prescritto nell’Accordo
Quadro.

6. VERSAMENTI RITENUTE FISCALI E IVA SUBAPPALTATORI

L'appaltatore si impegna a produrre, durante la fase di esecuzione del contratto ai fini del pagamento degli stati di
avanzamento delle prestazioni oggetto del contratto la documentazione che certifichi la regolarita dei versamenti delle

ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'lVA dovuta dal subappaltatore.
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L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto, la clauscla che obbliga il subappaltatore a produrre la

documentazione di cui al comma precedente.

Il subappaltatore si impegna a trasmettere all'appaltatore, in riferimento alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto
di appalto-subappalto, la documentazione che certifichi la regolarita dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro

dipendente e dell'lVA dovuta dal subappaltatore stesso.

7. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI LAVORI

La durata del presente Contratto, fatti salvi imprevisti, decorre dalla data del verbale di consegna dei lavori sino al rilascio

del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori da parte del Direttore Lavori

Ai sensi dell'art. 5, c. 4, D.M. 7.3.2018, n. 49, si precisa che & facolta della Stazione Appaltante non accogliere l'istanza di
recesso dell'appaltatore in ipotesi di consegna ritardata dei lavori, qualora il ritardo della consegna dei lavori non superi la

meta del termine contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

8. PENALI

A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell'Appaltatore assunti in forza del presente Contratto,

si applichera quanto segue, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno:
e in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento, il Beneficiario potra applicare una

sanzione giornaliera pari all'1,5 per mille del corrispettivo contrattuale;

Per ogni altra ipotesi di ritardato adempimento dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, si rinvia a

quanto previsto dal CSA.

9. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E’ fatto espresso divieto all'appaltatore di cedere in tutto o in parte la presente scrittura, fatto salvo quanto disciplinato in

materia di subappalto per i servizi di progettazione.

La violazione del suddetto divieto costituisce causa di risoluzione automatica del presente atto di esecuzione e

dell'’Accordo Quadro.

10. CESSIONE DEL CREDITO

L'appaltatore non potra in alcun modo cedere totalmente o parzialmente i corrispettivi di cui al precedente art. 4, senza la

preventiva autorizzazione scritta da parte dell’Amministrazione Contraente.

11. REFERENTI

Le Parti danno atto che:
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(i) il Responsabile del Procedimento &:
ing. Michele Ferrin
c/o Azienda ULSS n. 5 Polesana — UOC servizi tecnici e patrimoniali
tel. 0425.394950
email michele.ferrin@aulss5.veneto.it

pec protocollo.aulss5@pecveneto.it

(i) Il Referente dell’Appaltatore é:
Dott, Antonio Antonacci

pec antonaccitmsri@pec.it

L'appaltatore si obbliga a nominare un Referente di cantiere con la responsabilita di tenere costantemente aggiornato e
disponibile un rapporto di cantiere, contenente I'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano
e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il

ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Il c.d. “rapporto di cantiere” dovra contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con
lindicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa efo di
eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli
ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno altresi indicare i nominativi di tutti i
dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso

per altro motivo.

L'Appaltatore, inoltre, si impegna a rispettare quanto previsto dalla normativa DNSH.

12. COMUNICAZIONE TENTATIVI DI ESTORSIONE

Fermo restando l'obbligo di denuncia allAutorita giudiziaria, I'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente
allamministrazione ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilita ovvero offerta di protezione, che venga

avanzata nel corso dell'esecuzione dei servizi nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratli di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che
intervenga a qualunque titolo nella realizzazicne dell'opera/ nell'esecuzione dei servizi/delle forniture la clausola che

obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere I'obbligo di cui al comma 1.

Fermo restando l'obbligo di denuncia allAutorita giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire
tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilita ovvero offerta di
protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione della prestazione nei confronti di un proprio rappresentante,

agente o dipendente.
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Il presente contratto & risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di omessa comunicazione alla stazione

appaltante e alle competenti Autorita dei tentativi di pressione criminale.

In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, la stazione appaltante dispone la revoca immediata

dell'autorizzazione al subcontratto.

Le parti si impegnano a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al “Protocollo di legalita” sottoscritto dalla Regione del
Veneto in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalita organizzata nel

settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

13. ELENCO DEGLI AFFIDAMENTI

L'appaltatore siimpegna a comunicare alla stazione appaltante, ad inizio lavori, i dati di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011
e l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, che intende coinvolgere direttamente e
indirettamente nella realizzazione dell'opera a fitolo di subappaltatori, nonché a titolo di subcontraenti con riguardo alle

forniture ed ai servizi di cui all'Allegato 1, lett. a) del Protocollo di legalita.

L'appaltatore si impegna altresi a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta

per qualsiasi motivo.

14. CONTRATTI DI SUBAPPALTO E SUBCONTRATTI

Fermo restando l'obbligo di denuncia allAutorita giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire
tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilita ovvero offerta di
protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione della prestazione nei confronti di un proprio rappresentante,

agente o dipendente.

Le parti si impegnano a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al “Protocollo di legalita” sottoscritto dalla Regione del
Veneto ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalita organizzata nel settore dei contratti pubblici di

lavori, servizi e forniture e di accettame incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

15. RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'’Amministrazione ai sensi dell'art. 123 del Codice, puo recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento
delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, con preavviso da inviarsi con comunicazione PEC, non inferiore a 20 (venti)

giorni decorsi i quali I'Amministrazione prende in consegna i servizi e ne verifica la regolarita.

Ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il recesso & esercitabile previo il pagamento delle prestazioni relative

ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

Il decimo dellimporto del servizio non eseguito € calcolato sulla differenza tra limporto dei quattro quinti del prezzo posto

a base della procedura, depurato del ribasso formulato dall’Appaltatore e I'ammontare netto dei servizi eseguiti.
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Il contratto pud essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi art. 122 del Codice dei Contratti e dell'art. 1456 del
Codice Civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa

vigente.

La risoluzione contrattuale avra decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia della risoluzione
stessa. In tale ipotesi, il Beneficiario si intendera libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che
questa possa pretendere compensi ed indennita di sorta con I'esclusione di quelli relativi alle prestazioni gia assolte al
momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo,
impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dalla Stazione appaltante in conseguenza

dell'inadempimento.

Costituiscono ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del codice civile, salvo i maggiori danni e previa compensazione con

eventuali crediti da parte dell'Affidatario, le ipotesi elencate dall'art 122 co 1 D.Igs 36/2023.

L’Amministrazione, ai sensi dell'art. 122, comma 2 lett. b) D.lgs. 36/2023., ha I'obbligo di risolvere il contratto per
intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti dell’Appaltatore, che dispone I'applicazione di una o piu misure di
prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero intervenuta sentenza

di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.

Il Beneficiario potra inoltre avvalersi della clausola risolutiva espressa, fatto salvo il diritto al risarcimento per maggior
danno, in tutti i casi in cui, per motivi imputabili al soggetto incaricato (quali a titolo meramente esemplificativo, ma non
esaustivo, la scarsa diligenza nell'ottemperamento delle prescrizioni del RUP efo degli Enti competenti, ivi compreso
il soggetto finanziatore, errori materiali nell'esecuzione dei servizi affidati, mancato rispetto della normativa applicabile,
scarsa collaborazione con gli Uffici dellEnte, etc.), si verificassero problematiche di qualsiasi natura nelle attivita
affidate.

La risoluzione del contratto d'appalto, nei casi succitati, sara comunicata all'Affidatario a mezzo PEC ed avra effetto,

senza obbligo preventivo di diffida da parte dell Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa.

Ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del C.C. causano la risoluzione anticipata del rapporto le inadempienze dell’Appaltatore
con riguardo ad uno qualsiasi degli obblighi di cui al presente appalto, che la Stazione Appaltante rilevi con espressa

diffida ad adempiere inviata con comunicazione via PEC, tra le quali:

a) non rispondenza dei servizi alle specifiche di contratto;

b) quando I'Affidatario che avesse sospeso o rallentato unilateraimente I'esecuzione delle attivita, non
riprendesse le medesime entro i termini intimati dalla Stazione appaltante;

c) ottenimento del Dichiarazione Unica di Regolarita Contributiva (DURC) negativo o attestazione equivalente,
alle condizioni del Codice dei Contratti; in tal caso il RUP contesta gli addebiti e assegna un termine non
inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di
queste ultime, propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto;

d) quando vi siano gravi e/o ripetute violazioni contrattuali debitamente accertate.
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Sono ricomprese anche eventuali ulteriori inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da

compromettere il rispetto dei contenuti del contratto o ritenute rilevanti per la specificita del'appalto.

Nella contestazione & prefissato un termine congruo entro il quale I'Affidatario deve sanare l'inadempienza o presentare

le proprie osservazioni giustificative.

Decorso il suddetto termine senza che I'inadempimento sia sanato, o qualora 'Amministrazione non ritenga accettabili
le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del contratto, fermo restando I'eventuale pagamento

delle penali.

In caso di risoluzione del contratto, I'Amministrazione si riserva la facolta di interpellare progressivamente i soggetti
che hanno partecipato all'originaria procedura di appalto, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un

nuovo contratto alle medesime condizioni economiche gia proposte dall'Affidatario, ai sensi della vigente normativa.

Contestualmente alla risoluzione del contratto d'appalto 'Amministrazione procedera ad incamerare la cauzione
definitiva posta a garanzia dellappalto, per I'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed

impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di falimento dell'Affidatario, i rapporti economici con questo o
con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell'Affidatario inadempiente gli eventuali

maggiori oneri e/o danni derivanti.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica I'art. 122 del codice.

La semplice tolleranza di eventuali inadempimenti o ritardi nellesecuzione delle prestazioni oggetto del presente Atto,
non potranno essere in alcun caso considerati quale modifica o rinuncia a detti diritti o, pit in generale, all'applicazione
di quanto previsto nel presente Atto, o acquiescenza a tali inadempimenti, salvo che la rinuncia o I'acquiescenza

risultino da atto sottoscritto da entrambe le Parti.

16. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

|| presente contratto & risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura,
successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 139. In
tal caso, sara applicata a carico dellimpresa, oggetto dellinformativa interdittiva successiva, anche una penale nella
misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante
automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima

erogazione utile.

17. ANTIMAFIA, PROTOCOLLO DI LEGALITA’ E MISURE ANTICORRUZIONE

Il presente contratto & risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura,
successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In

tal caso, sara applicata a carico dellimpresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella
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misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante
automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima

erogazione Utile.

L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del
“Protocollo di legalitd”, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto
di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero
essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni
interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'appaltatore si obbliga altresi ad inserire nel contratto di
subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda I'applicazione a carico dellimpresa, oggetto dell'informativa
interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il
maggior danno, specificando che le somme provenienti dallapplicazione delle penali saranno affidate in custodia
allappaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che

saranno impartite dalla Prefettura.
Il concorrente dichiara di conoscere e di accettare incondizionatamente senza riserva le seguenti clausole:

- Tlaffidatario siimpegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di
concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dellimprenditore, degli organi sociali o dei
dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo
inadempimento dara luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni
qualvolta nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative
alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il
delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;

- la stazione appaltante si avvarra della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei
confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dellimpresa, sia stata disposta
misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 ¢.p., 318 c.p., 319 c.p.,
319-bis ¢.p., 319-ter ¢.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”.

- diobbligarsi a rispettare le prescrizioni in essi contenute e ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le

ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231,

- dirispettare per se' e per i suoi dipendenti i precetti di cui al D.P.R. n. 62 del 2013 e del Codice di Comportamento
dell'Azienda Ulss 5 Polesana approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 91 del 24.01.2018 a pena di

risoluzione del presente contratto, consultabile sul sito dell’Azienda ULSS 5 Polesana.

18. INFORMAZIONI ANTIMAFIA ATIPICHE

La stazione appaltante si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche — di cui all'art. 1 septies del decreto
legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni ~ ai fini del
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gradimento dellimpresa sub-affidataria, ai soli fini della valutazione circa I'opportunita della prosecuzione di un‘attivita

imprenditoriale soggetta a controllo pubblico.

19. DIVIETO DI SUBAPPALTO

La stazione appaltante non autorizzera subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato alle operazioni di

selezione e non risultate aggiudicatarie.

20. CAUZIONI E GARANZIE.

L'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva (ai sensi dell'art. 53 co 4 del D.Lgs. n. 36/2023) dell'importo di € 2.943,32
mediante garanzia fideiussoria n. 2276873 del 24/04/2026, rilasciata da REVO Insurance S.p.A.

L'Appaltatore ha trasmesso alla Stazione Appaltante la polizza di assicurazione n. OX00081744 emessa dalla societa

REVO Insurance S.p.A. prevista dall'art. 117 co 10 D.Igs 36/2023, corredata dalla relativa quietanza di pagamento

21. TRACCIABILITA FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.

136 e successive modifiche.

Le parti assumono altresi gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'art 25 del D.L 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 giungo 2014, n. 89, in materia di fatturazione elettronica.

La fattura elettronica, conforme al formato di cui all'Allegato A “Formato della fattura elettronica” del D.M. n. 55 del 3 aprile
2013, dovra essere intestata e indirizzata a Azienda ULSS n.5 Polesana, viale Tre martiri, 89 Rovigo - Codice Fiscale
01013470297- Codice univoco di riferimento (UF2FQY). La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto

previsto dal citato art. 25 D.L. 6/2014, e dalle successive disposizioni attuative.

In particolare, il concorrente che risulta affidatario si obbliga a riportare nella fattura elettronica i codici CUP e CIG; l'omessa

indicazione dei predetti codici comporta 'impossibilité per la stazione appaltante di procedere al pagamento della fattura.

L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura ufficio territoriale del
Governo della provincia di Rovigo della notizia dellinadempimento della propria controparte subappaltatore/

subcontraente agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

22, INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'Appaltatore dichiara di aver ricevuto I'Informativa ai sensi e per gli effetti di cui al'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali contenuti nel presente contratto.

In caso di nuove assunzioni, 'Appaltatore si impegna a comunicare i dati degli stessi per iscritto all'Azienda ULSS 5

Polesana al fine di poter verificare il rispetto delle percentuali minime richiesta dalla normativa
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23. SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico esclusivo dell’ Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del Contratto,
nonché quelle per le spese di pubblicazione e post informazione e per gli atti relativi all'esecuzione del Contratto stesso,

senza diritto a rivalsa.

Viene convenuto fra le parti che la presente scrittura privata sara registrata solo in caso d'uso ai sensi del DPR n. 131/1986,

con spese a carico del richiedente.

24. FORO COMPETENTE

Ogni controversia inerente allesecuzione ovvero all'interpretazione del presente atto sara di competenza esclusiva

dell'Autorita giudiziaria del Foro di Rovigo.

|| presente atto, composto da n. 12 facciate, € stato letto ed approvato dai comparenti che lo sottoscrivono digitalmente e

dispiega i suoi effetti dalla data dell'apposizione dell'ultima firma digitale sul contratto.

AULSS n.5 POLESANA Antonacci Termoidraulica S.r.l.
Ing. Michele Ferrin Dott. Antonio Antonacci
2L06-DLé 23.06- 1o

Il Contraente dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice

Civile, le clausole contenute nei seguenti articoli: 5,10,13,16,17,18.
PER ACCETTAZIONE:
Antonacci Termoidraulica S.r.l.

Dott. Antonio Antonacci

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

A209-03-02 Lavori opere complementari CDC Badia Polesine Pag. 12a 12



