

N. 89 del Reg. Deliberazioni

del 25/01/2023

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

**- Dott.ssa Patrizia Simionato -
nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto
n. 24 del 26.02.2021**

OGGETTO: Approvazione del progetto esecutivo e indizione e avvio delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione e adeguamento locali per il sito della nuova RMN 3T presso il P.O. di Rovigo come previsto dall'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito con L. 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a) del D.L. 77/2021 convertito con L. 108/2021, mediante piattaforma telematica Sintel di Aria S.p.A. .

Struttura UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali

Si attesta l'avvenuta regolare istruttoria del presente provvedimento proposto per l'adozione in ordine alla legittimità con ogni altra disposizione regolante la materia.

Il Direttore f.f. della Unità Operativa Complessa

Ing. Renzo Mantovani

Il Direttore f.f. della U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, Ing. Mantovani Renzo, competente dell'istruttoria in argomento, riferisce quanto segue:



- Con nota prot. 26357 del 19.3.2021 è stata richiesta alla CRITE, come previsto dalla Legge Regione Veneto n. 48/2018 e dalla Delibera Giunta Regione Veneto n. 1953/2019, autorizzazione all'acquisto di n.1 Risonanza Magnetica da 3T tramite Accordo Quadro Consip ID 2192 Lotto 2 completa di:
 - ✓ Iniettore mdc – Accutron MR;
 - ✓ Breast BI7 + Biopsy Starter kit;
 - ✓ Syngo MR Workplace;
 - ✓ Biomatrix Head/Neck 64;
 - ✓ Myo Maps;
 - ✓ Lavori di adeguamento locali e impianti.

In sostituzione delle Risonanza magnetica aperta Esaote Oasis del 2011 inventario 305768, per una spesa complessiva di € 1.120.800,00 IVA non compresa, di cui € 820.000,00 IVA non compresa per la RM ed € 300.000,00 IVA non compresa per lavori/opere di adeguamento locali;

- Con nota prot. 26405 del 20.01.2022, che riassumeva quanto discusso nella seduta CRITE del 10.01.2022 riguardante l'acquisto RM da 3T, l'aggiornamento tecnologico RM 1,5T e lo spostamento ed aggiornamento tecnologico RM 1,2T, la CRITE, ha espresso parere favorevole in merito all'aggiornamento tecnologico della RM GE Signa Excite Twinspeed da 1,5T mediante adesione ad Accordo Quadro Consip per l'importo di € 330.000,00 (IVA esclusa) e parere favorevole relativamente alla sostituzione della RM Hitachi Oasis aperta 1,2T con l'acquisizione della RM da 3T;
- Con nota prot. 26405 del 20.01.2022, la Commissione esprime, altresì, parere favorevole al finanziamento per l'importo di € 1.769.976,00 (IVA inclusa e con l'esclusione della quota di assistenza tecnica non finanziabile) mediante le risorse di cui alla DGR 369 del 08.04.2022 con cui trovano copertura i lavori di adeguamento/sistemazione locali per il sito della nuova RM da 3T, l'acquisto della nuova RM3T e l'aggiornamento della RM GE Signa da 1,5T;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 732 del 08.06.2022, veniva disposto l'acquisto di n. 1 Risonanza magnetica da 3 Tesla; veniva altresì dato atto che le opere di adeguamento locali per l'installazione della RMN 3T saranno a cura dell'Azienda ULSS5 Polesana;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 756 del 02.12.2022 si affidava l'incarico di progettazione esecutiva all'ing. Enrico Schiesaro, quale professionista esterno all'Azienda ULSS5 Polesana, iscritto regolarmente al relativo Ordine Professionale, in possesso dei requisiti professionali ed altresì dimostrante pregresse collaborazioni professionali con la Ditta fornitrice della nuova RM, pertanto esperto conoscitore degli standard tecnologici e qualitativi richiesti dalla Ditta stessa;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 756 del 02.12.2022, si attestava altresì che la parcella richiesta per i servizi di ingegneria da parte del professionista incaricato era pari ad € 34.605,75

(IVA e CNPAIALP esclusa), e che tale somma trovava copertura all'interno del finanziamento regionale per investimenti agli Enti del SSR ANNO 2022, risorse di cui alla DGR n.369 del 08.04.2022 (Risorse di cui alla DGR 929/2021 Fondo per il Finanziamento degli investimenti degli Enti del SSR accantonato in A.Zero);

- A seguito di sopralluoghi nel sito ospitante la nuova RMN3T svolti di concerto con i tecnici dell'Azienda ULSS5, il progettista ha redatto il Progetto Esecutivo di adeguamento locali (relativamente alla parte impiantistica, edile e di schermatura del campo magnetico prodotto), il cui quadro economico risulta esposto nel seguito:

Lavori di sistemazione/adeguamento locali per l'installazione della nuova RMN3T Ospedale Santa Maria della Misericordia di Rovigo			 
QUADRO ECONOMICO DI SPESA			
A) LAVORI			
A.1	CME	IM	243.041,41 €
A.2	CME	IE	70.731,50 €
A.3	CME	ED	54.722,82 €
		A.1 + A.2 + A.3	368.495,73 €
A.4	oneri di sicurezza		8.350,00 €
		A.1 + A.2 + A.3 + A.4	376.845,73 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	imprevisti	5%	19.025,02 €
B.2	IVA 10 % lavori e oneri sicurezza	10%	37.684,57 €
B.3	Servizi di ingegneria comprensivi del contributo INARCASSA 4%		35.989,97 €
B.4	IVA 22 % Servizio ingegneria	22%	7.917,79 €
B.5	Incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016	2%	7.536,91 €
		B.1 + B.2 + B.3 + B.4 + B.5	108.154,27 €
		TOT. A + B	485.000,00 €

- All'interno del complessivo finanziamento di € 1.769.976,00 (IVA inclusa) di cui alla DGR n. 369 del 08.04.2022, una somma pari ad € 300.000,00 (IVA esclusa) veniva destinata a lavori di

adeguamento/sistemazione locali. Tale cifra non risulta sufficiente alla copertura del Quadro Economico prodotto dalla redazione del Progetto Esecutivo;

- In occasione della richiesta da parte della Regione Veneto, avvenuta con nota prot. N. 0500158 del 27.10.2022, relativamente alla trasmissione della scheda CRITE per lavori propedeutici all'installazione delle nuove apparecchiature radiologiche, all'interno del progetto denominato *"Next Generation EU – PNRR – Missione 6 C2 I 1.1_Amodernamento del parco tecnologico digitale ospedaliero – apparecchiature elettromedicali"* lo scrivente Servizio Tecnico ha integrato, per i lavori riguardanti l'adeguamento sito della nuova RMN3T, una richiesta di finanziamento per la somma del Quadro Economico eccedente l'importo finanziato.
- Considerato che questa Azienda si avvale di un elenco di operatori economici qualificati da consultare per gli affidamenti sottosoglia, ai sensi dell'art. all'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e smi (albo fornitori), attraverso il portale telematico Sintel;
- Ritenuto di procedere con procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. c) del D.L. 76/2020, convertito con L. 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a) del D.L. 77/2021 convertito con L. 108/2021, dei lavori oggetto del presente provvedimento, attingendo da detto albo, previa consultazione di almeno cinque o più operatori economici, e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e del criterio di rotazione, nonché in considerazione delle specifiche professionalità necessarie per le prestazioni in argomento;

Tutto ciò premesso e considerato, l'Ing. Renzo Mantovani, in qualità di Direttore f.f. della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, competente dell'istruzione dell'argomento in questione, attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale propone quanto segue:

1. di precisare che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare i documenti progettuali di gara per l'adeguamento dei locali ospitanti la nuova RMN3T presso il reparto di Radiologia posto al piano terra del corpo D del Presidio Ospedaliero di Rovigo, depositato agli atti della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali dell'Azienda ULSS 5 Polesana, elencati nell'elenco elaborati e definiti nel seguito:
 - **ELABORATI GENERALI**
 - RMN3T-ES-AA-00-00-Elenco elaborati;
 - RMN3T-ES-AA-01-00-Relazione Generale;
 - RMN3T-ES-AA-02-00-Quadro Economico;
 - RMN3T-ES-AA-03-00-Cronoprogramma;
 - **ELABORATI OPERE EDILI**
 - RMN3T-ES-ED-01-00-Stato di fatto e stato di progetto-opere edili;
 - RMN3T-ES-ED-02-00-Piano di installazione-opere murarie;
 - RMN3T-ES-ED-03-00-Computo metrico estimativo-opere edili;
 - RMN3T-ES-ED-04-00-Elenco Prezzi unitario-opere edili;

- RMN3T-ES-ED-05-00-Analisi Prezzi puntellatura solaio;
 - RMN3T-ES-ED-06-00-Capitolato speciale d'appalto-opere edili;
 - **ELABORATI IMPIANTI ELETTRICI**
 - RMN3T-ES-IE-01-00-Impianto di illuminazione normale e di sicurezza, distribuzione forza motrice e impianti speciali;
 - RMN3T-ES-IE-02-00-Posizione UTA e Chiller;
 - RMN3T-ES-IE-03-00-Fascicolo relazione – impianti elettrici;
 - RMN3T-ES-IE-04-00-Fascicolo quadri elettrici;
 - RMN3T-ES-IE-05-00-Elenco Prezzi-impianti elettrici;
 - RMN3T-ES-IE-06-00-Computo Metrico estimativo-impianti elettrici;
 - RMN3T-ES-IE-07-00-Analisi Prezzo NP1-impianti elettrici;
 - **ELABORATI IMPIANTI MECCANICI**
 - RMN3T-ES-IM-01-00-Relazione tecnica specialistica impianti meccanici;
 - RMN3T-ES-IM-02-00-Relazione di calcolo impianti meccanici;
 - RMN3T-ES-IM-03-00-Piano di manutenzione impianti meccanici;
 - RMN3T-ES-IM-04-00-Computo metrico estimativo impianti meccanici;
 - RMN3T-ES-IM-05-00-Computo metrico non estimativo impianti meccanici;
 - RMN3T-ES-IM-06-00-Elenco Prezzi unitari impianti meccanici;
 - RMN3T-ES-IM-07-00-Analisi prezzi impianti meccanici;
 - RMN3T-ES-IM-08-00-Capitolato speciale d'appalto impianti meccanici;
 - RMN3T-ES-IM-09-00-Interventi edili e meccanici;
 - RMN3T-ES-IM-10-00-Schema funzionale e regolazione zona RMN;
 - RMN3T-ES-IM-11-00-Schema funzionale e regolazione UTA e CHILLER;
 - RMN3T-ES-IM-12-00-Posizione UTA e CHILLER;
 - RMN3T-ES-IM-13-00-Impianto aeraulico;
 - RMN3T-ES-IM-14-00-Impianto aeraulico di emergenza;
 - RMN3T-ES-IM-15-00-Piano di installazione;
 - RMN3T-ES-IM-16-00-Piano di installazione-dati generali;
 - **ELABORATI SICUREZZA**
 - RMN3T-ES-SI-01-00-Fascicolo informativo di sicurezza;
 - RMN3T-ES-SI-02-00-Piano di sicurezza e coordinamento.
3. di dare avvio, ai sensi dell'art. 32 co 2 D.lgs 50/2016 s.m.i., alle procedure per l'affidamento dei lavori in oggetto per complessivi € 376.845,73 (oneri di sicurezza inclusi) IVA esclusa, come da quadro economico di progetto;
4. di procedere all'affidamento con procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. c) del D.L. 76/2020 e s.m.i., sulla base del criterio del minor prezzo, previa consultazione di almeno cinque o più operatori economici, e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e del criterio di rotazione, nonché in considerazione delle specifiche professionalità necessarie per le prestazioni in argomento;
5. di procedere all'affidamento utilizzando il portale telematico Sintel di Aria S.p.A., ai sensi dell'art. 58 D.lgs 50/2016 s.m.i., previa verifica di congruità della documentazione amministrativa nonché dei requisiti generali ex art 80 D.lgs 50/2016 s.m.i.;

6. di precisare che l'incarico sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso in cui i controlli di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 diano esito negativo;
7. di delegare l'ing. Dimitri Sportaro, collaboratore tecnico in servizio alla UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali e RUP dell'intervento in oggetto l'adozione di tutti gli atti istruttori e conseguenti alla procedura avviata e alla stipula del relativo contratto di appalto;
8. di attribuire al geom. Sauro Perazzuolo l'incarico di Direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, dipendente di ruolo di questa Azienda ed in possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento delle relative funzioni;
9. di rinviare l'imputazione di spesa ad avvenuta aggiudicazione dei lavori per i quali è previsto un finanziamento regionale ex DGRV 369/22 e si è in attesa di riscontro ad una ulteriore richiesta alla CRITE effettuata con nota n. 2137 del 09.01.2023;

IL DIRETTORE GENERALE

In relazione a quanto sopra riferito ed accertato che il Direttore f.f. della U.O.C. proponente, competente dell'istruzione dell'argomento in questione, ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto il D.Lgs n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni nonché le leggi regionali n. 55 e 56 del 1994 s.m.i.;

Vista la L.R. 19/2016;

Visto il D.lgs. n.50/2016;

Visto l'art 1 co 2 lett. a) del DL 76/2020 s.m.i., così come modificato dal DL 77/2021;

Vista la Deliberazione n. 1009 del 01.12.2021 di conferimento dell'incarico di Direttore f.f. della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali all'Ing. Renzo Mantovani;

sentiti ed acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. e del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/94 e s.m.i. per quanto di loro rispettiva competenza;

In base ai poteri ad esso conferiti con D.P.G.R. n. 24 del 26.02.2021

DELIBERA

1. di precisare che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare i documenti progettuali di gara per l'adeguamento dei locali ospitanti la nuova RMN3T presso il reparto di Radiologia posto al piano terra del corpo D del Presidio Ospedaliero di Rovigo, depositato agli atti della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali dell'Azienda ULSS 5 Polesana, elencati nell'elenco elaborati e definiti nel seguito:
 - **ELABORATI GENERALI**
 - RMN3T-ES-AA-00-00-Elenco elaborati;
 - RMN3T-ES-AA-01-00-Relazione Generale;

- RMN3T-ES-AA-02-00-Quadro Economico;
 - RMN3T-ES-AA-03-00-Cronoprogramma;
 - **ELABORATI OPERE EDILI**
 - RMN3T-ES-ED-01-00-Stato di fatto e stato di progetto-opere edili;
 - RMN3T-ES-ED-02-00-Piano di installazione-opere murarie;
 - RMN3T-ES-ED-03-00-Computo metrico estimativo-opere edili;
 - RMN3T-ES-ED-04-00-Elenco Prezzi unitario-opere edili;
 - RMN3T-ES-ED-05-00-Analisi Prezzi puntellatura solaio;
 - RMN3T-ES-ED-06-00-Capitolato speciale d'appalto-opere edili;
 - **ELABORATI IMPIANTI ELETTRICI**
 - RMN3T-ES-IE-01-00-Impianto di illuminazione normale e di sicurezza, distribuzione forza motrice e impianti speciali;
 - RMN3T-ES-IE-02-00-Posizione UTA e Chiller;
 - RMN3T-ES-IE-03-00-Fascicolo relazione – impianti elettrici;
 - RMN3T-ES-IE-04-00-Fascicolo quadri elettrici;
 - RMN3T-ES-IE-05-00-Elenco Prezzi-impianti elettrici;
 - RMN3T-ES-IE-06-00-Computo Metrico estimativo-impianti elettrici;
 - RMN3T-ES-IE-07-00-Analisi Prezzo NP1-impianti elettrici;
 - **ELABORATI IMPIANTI MECCANICI**
 - RMN3T-ES-IM-01-00-Relazione tecnica specialistica impianti meccanici;
 - RMN3T-ES-IM-02-00-Relazione di calcolo impianti meccanici;
 - RMN3T-ES-IM-03-00-Piano di manutenzione impianti meccanici;
 - RMN3T-ES-IM-04-00-Computo metrico estimativo impianti meccanici;
 - RMN3T-ES-IM-05-00-Computo metrico non estimativo impianti meccanici;
 - RMN3T-ES-IM-06-00-Elenco Prezzi unitari impianti meccanici;
 - RMN3T-ES-IM-07-00-Analisi prezzi impianti meccanici;
 - RMN3T-ES-IM-08-00-Capitolato speciale d'appalto impianti meccanici;
 - RMN3T-ES-IM-09-00-Interventi edili e meccanici;
 - RMN3T-ES-IM-10-00-Schema funzionale e regolazione zona RMN;
 - RMN3T-ES-IM-11-00-Schema funzionale e regolazione UTA e CHILLER;
 - RMN3T-ES-IM-12-00-Posizione UTA e CHILLER;
 - RMN3T-ES-IM-13-00-Impianto aeraulico;
 - RMN3T-ES-IM-14-00-Impianto aeraulico di emergenza;
 - RMN3T-ES-IM-15-00-Piano di installazione;
 - RMN3T-ES-IM-16-00-Piano di installazione-dati generali;
 - **ELABORATI SICUREZZA**
 - RMN3T-ES-SI-01-00-Fascicolo informativo di sicurezza;
 - RMN3T-ES-SI-02-00-Piano di sicurezza e coordinamento.
3. di dare avvio, ai sensi dell'art. 32 co 2 D.lgs 50/2016 s.m.i., alle procedure per l'affidamento dei lavori in oggetto per complessivi € 376.845,73 (oneri di sicurezza inclusi) IVA esclusa, come da quadro economico di progetto;
4. di procedere all'affidamento con procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. c) del D.L. 76/2020 e s.m.i., sulla base del criterio del minor prezzo, previa consultazione di almeno cinque o più

- operatori economici, e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e del criterio di rotazione, nonché in considerazione delle specifiche professionalità necessarie per le prestazioni in argomento;
5. di procedere all'affidamento utilizzando il portale telematico Sintel di Aria S.p.A., ai sensi dell'art. 58 D.lgs 50/2016 s.m.i., previa verifica di congruità della documentazione amministrativa nonché dei requisiti generali ex art 80 D.lgs 50/2016 s.m.i.;
 6. di precisare che l'incarico sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso in cui i controlli di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 diano esito negativo;
 7. di delegare l'ing. Dimitri Sportaro, collaboratore tecnico in servizio alla UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali e RUP dell'intervento in oggetto l'adozione di tutti gli atti istruttori e conseguenti alla procedura avviata e alla stipula del relativo contratto di appalto;
 8. di attribuire al geom. Sauro Perazzuolo l'incarico di Direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, dipendente di ruolo di questa Azienda ed in possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento delle relative funzioni;
 9. di rinviare l'imputazione di spesa ad avvenuta aggiudicazione dei lavori per i quali è previsto un finanziamento regionale ex DGRV 369/22 e si è in attesa di riscontro ad una ulteriore richiesta alla CRITE effettuata con nota n. 2137 del 09.01.2023;

Il Direttore ff UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali: ing. Renzo Mantovani
Estensore del provvedimento: ing. Dimitri Sportaro

* * * * *

Pareri favorevoli in quanto di competenza:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Urbano Brazzale

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Alberto Rigo

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI

Dott. Marcello Mazzo

II DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Patrizia Simionato

