



**N. 959**

**del Reg. Deliberazioni**

**del 06/08/2025**

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**- Dott. Pietro Girardi -**

**(Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto**

**n. 15 del 26.02.2024 e Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 18 del 29.02.2024)**

**OGGETTO: PNRR - M6C2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario - I1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero**

**Finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU**

**Provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara per l'affidamento ai sensi dell'art 50 co 1 lett b) D.lgs 36/2023 finalizzato alla fornitura di monitor elettromedicali di refertazione, comprensiva di garanzia full risk di anni 5, per il potenziamento tecnologico dell'infrastruttura RIS/PACS dell'Azienda ULSS 5 Polesana**

**CUP: B16G21062360006**

**CIG: B7B517E9BB**

Struttura UOC Sistemi informativi

Si attesta l'avvenuta regolare istruttoria del presente provvedimento proposto per l'adozione in ordine alla legittimità con ogni altra disposizione regolante la materia.

Il Direttore della Unità Operativa Complessa

Ing. Emanuela Terribile

Il Direttore della U.O.C. Sistemi Informativi, Ing. Emanuela Terribile, competente dell'istruttoria in argomento, riferisce quanto segue:

- l'Unione Europea ha risposto alla crisi pandemica da Covid-19 con la predisposizione di un piano straordinario per la Ripresa dell'Europa denominato Next Generation EU (NGEU);
- Per quanto sopra, è stato richiesto ai Paesi membri di presentare un piano di investimenti e riforme composto ed articolato da 6 differenti "Missioni" e 16 differenti "Componenti". La missione 1, in particolare, si concentra sullo sviluppo della digitalizzazione e innovazione, quali esigenze trasversali a tutte le missioni. La Componente 1 della Missione 1 ha l'obiettivo di trasformare in profondità la Pubblica Amministrazione attraverso una strategia centrata sull'innovazione e sulla digitalizzazione dei processi e dei servizi. Nello specifico, la digitalizzazione riguarda la sanità: dalle infrastrutture ospedaliere, ai dispositivi medici fino all'aggiornamento delle competenze digitali del personale, allo scopo di garantire a tutti i cittadini, adeguati livelli di assistenza sanitaria.
- Sulla scorta di quanto premesso, l'investimento 1.1 è inerente all' "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero" e mira al rinnovamento e potenziamento dell'infrastruttura RIS/PACS attualmente in dotazione all'azienda e ciò con la finalità di conseguire una soluzione integrata ed un interscambio di dati degli utenti del servizio sanitario nell'ambito della sanità veneta, PNRR M6C2 I 1.1.1 – RIS/PACS;
- il Regolamento (UE) 2021/241 approvato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio del 12 febbraio 2021, istituisce il "dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF)", il quale prevede che tutti gli interventi inseriti nel piano siano realizzati entro il 31 agosto 2026;
- la Regione Veneto, con DGRV n. 1529 del 17 Novembre 2020, ha approvato un piano di rilancio e riposizionamento del Veneto per i successivi dieci anni rispetto alle sei aree "tematiche" denominate Missioni dalle Linee Guida approvate dal Parlamento il 13 ottobre 2020 fra cui vi è la "Missione 6 – Salute", al cui interno sono stati individuati alcuni macro-progetti volti alla realizzazione dell'obiettivo di "Resilienza Sanitaria";
- Con Deliberazione 368/2022 si è delegato alle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, fra cui la Azienda ULSS 5 Polesana, l'esercizio delle competenze relative all'avvio, alla realizzazione operativa e al funzionamento degli interventi attuativi degli obiettivi del PNRR e del Piano complementare, pur mantenendo la Regione la titolarità di Soggetto attuatore responsabile nei confronti del Ministero della Salute, nonché la regia e il coordinamento di tali interventi;
- Con successiva Deliberazione di Giunta Regionale n. 622 del 27.05.2022, la Regione Veneto ha approvato lo schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo autorizzandone altresì la sottoscrizione nonché ha preso atto, all'esito di un continuo tavolo di confronto con il Ministero della Salute, aggiornando altresì i finanziamenti regionali stanziati per darne completa attuazione;
- In data 07.07.2022 è stato sottoscritto, dal Direttore Generale dell'Azienda ULSS 5 Polesana, il provvedimento di delega amministrativa tra Regione Veneto e Azienda ULSS 5 Polesana, per l'esecuzione e l'attuazione degli interventi contenuti nel POR/CIS riferiti all'Azienda ULSS 5 Polesana (Soggetto Attuatore Delegato);
- Con successiva Deliberazione di Giunta Regionale n. 287 del 21.03.2023 si è approvato l'aggiornamento del "Piano regionale in attuazione del PNRR - Missione 6 Componenti 1 e 2", definito negli allegati dalla lettera A alla lettera E del presente provvedimento, sul quale la Commissione Regionale per l'Investimento in tecnologica ed Edilizia (CRITE) ha espresso parere

- favorevole nelle sedute del 03/10/2022, 22/12/2022, 06/02/2023 e 06/03/2023 in ordine sia alla sostenibilità finanziaria che alla coerenza dello stesso alla programmazione regionale, con ciò sostituendo rispettivamente gli allegati A e B della DGR n. 622/2022 e gli allegati A, B e C alla DGR n. 368/2022;
- Con nota prot. n. 119060 del 28/12/2023 l’Azienda Ulss 5 Polesana ha trasmesso apposita scheda CRITE contenente la richiesta di autorizzazione a procedere con l’approvvigionamento di sistemi server, sistemi storage/netapp e workstation a supporto del nuovo sistema RIS/PACS;
  - Nella seduta del 18 marzo 2024 la CRITE ha espresso parere favorevole “all’acquisizione delle risorse computazionali e storage SAN/NAS”, e, con successiva nota prot. 37570 del 24/04/2024, ha comunicato all’Azienda ULSS 5 Polesana la propria autorizzazione per il potenziamento tecnologico per infrastruttura RIS/PACS inerente il progetto PNRR M6C2 I 1.1.1 – RIS/PACS con l’indicazione di alla Regione Veneto di “verificare se la procedura possa essere ricondotta a convenzioni Consip disponibili” o “strumenti Consip Mepa/SDAPA” e di formalizzare apposita richiesta all’Unità di Missione PNRR;
  - Con nota prot. 23181 del 11/03/2024 Regione Veneto ha trasmesso la nota Ministeriale rif. C.2.L.B.1 riguardante la procedura autorizzativa per l’utilizzo degli strumenti per appalti messi a disposizione da Consip dopo il 31/12/2022 e di Mepa/SDAPA, precisando che per gli acquisti ancillari tramite gli strumenti MEPA SDAPA è necessario ricevere formale autorizzazione da parte dell’Unità di Missione PNRR del Ministero della Salute;
  - A seguito della nota su indicata, con nota prot. 47170 del 24/05/2024 l’Azienda Ulss 5 Polesana ha trasmesso alla Regione Veneto richiesta di formale autorizzazione per l’intervento PNRR M6C2 I 1.1.1 – RIS/PACS – “potenziamento tecnologico per infrastruttura RIS/PACS” al fine di procedere all’acquisto del materiale oggetto dell’appalto tramite piattaforma MEPA ai fini della rendicontazione PNRR;
  - Tanto premesso e ritenuto, con nota prot. n. 71935 del 09/08/2024 la Regione Veneto, in relazione alla richiesta di autorizzazione al ricorso a strumenti Consip extra M6C2-7 ha condiviso con l’Azienda ULSS 5 Polesana un prospetto riepilogativo degli importi aggiornati per la digitalizzazione dei DEA di I e II livello, elaborato nel rispetto delle disposizioni ministeriali comunicate con nota prot. n. 303100 del 24/06/2024;
  - Precisato che, in relazione agli acquisti ancillari mediante strumenti Consip dopo il 31.12.2022 e MePA/SDAPA, il competente ufficio UMPNRR del Ministero della Salute, all’esito di richiesta pervenuta dalla Regione con nota prot. n. 403119 del 08/08/2024, con nota prot 0003249-29/08/2024-UMPNRR-UMPNRR-P ha comunicato il nulla osta a procedere con gli acquisti ancillari tramite strumenti per appalti messi a disposizione da Consip dopo il 31/12/2022 e Mepa/SDAPA comunicati formalmente all’Azienda ULSS 5 Polesana con nota n. 71935 del 09/08/2024;
  - Tanto premesso, l’UOC Sistemi Informativi, preso atto dell’assenza di disponibilità di convenzioni disponibili per l’acquisto del materiale oggetto di appalto ed in virtù della concessa autorizzazione pervenuta dal Ministero della Salute, con nota prot. 11688 del 05/02/2025 trasmessa al Direttore UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, chiedeva di attivare adeguata procedura al fine di acquistare i seguenti monitor di refertazione aventi le seguenti caratteristiche:
    - ✓ n° 6 monitor da refertazione per radiologia, linea Barco CORONIS FUSION 6 MP DL COLOR Monitor radiologici linea Barco Coronis 6 MP LED Color 30” con le seguenti caratteristiche:  
Luminosità calibrata di almeno 500 cd/m2; 720 cd/m2 max

Risoluzione 3280 x 2048

Imaging a colori e a toni di grigio, con sensore di luce ambientale e rapporto di contrasto (minimo) 2000:1

Barco scheda Video MXRT-2XXX e contestuale attività professionale di installazione e formazione;

- ✓ n° 3 coppie di monitor da refertazione per mammografia, linea BARCO, costituito da 2x Barco NIO SMP Color. Monitor singolo mammografico linea BARCO Nio 5.8 MP Color 21.3” con le seguenti caratteristiche:

Risoluzione 2100x2800

Differenza percentuale della luminanza massima tra i due monitor inferiore al 10% Luminosità calibrata di almeno 600 cd/m<sup>2</sup>; 1000 cd/m<sup>2</sup> max

Imaging a colori e a toni di grigio, con almeno la compensazione della luce ambientale e rapporto di contrasto (minimo) 1400:1,

Barco scheda Video MXRT-4XXX e contestuale attività professionale di installazione e formazione;

- Ciò ritenuto, l’UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali predisponendo una Trattativa Diretta sulla piattaforma Mepa (TD: 547184) invitando, ai sensi dell’art 50 co 1 lett b) D.lgs 36/2023, l’operatore economico Ebit S.r.l. corrente in 16152 Genova (GE), in via Malen n. 77 (P. Iva 02283810998) al fine di acquistare la fornitura di monitor di refertazione secondo le specifiche tecniche di cui alla nota prot 11688 del 05.02.2025 per l’importo stimato di euro 91.650,00 oltre iva al 22%, concedendo come termine per la presentazione delle offerte la data del 04.07.2025 ore 12:00;
- In data 08.07.2025, il Responsabile della fase di affidamento procedeva all’apertura delle buste – amministrativa, tecnica ed economica – presentate dalla società Ebit S.r.l. (P. Iva 02283810998), la quale ha presentato un’offerta economica pari ad euro 90.942,60 oltre Iva al 22%, pari ad un ribasso dello 0,8% rispetto all’importo posto a base d’asta;
- Sulla scorta di quanto sopra riportato il RUP Ing Emanuela Terribile, avendo constatato che l’offerta risultava essere nel complesso congrua e con un margine di utile adeguato, proponeva la provvisoria aggiudicazione ai sensi dell’art 17 co 5 D.lgs 36/2023 alla società Ebit S.r.l. corrente in 16152 Genova (GE), in via Malen n. 77 (P. Iva 02283810998), subordinando la definitiva efficacia della stessa alla positiva verifica sul possesso dei requisiti generali ex artt. 94,95 e 96 D.lgs 36/2023;
- Ciò ritenuto, il RUP procedeva alla verifica del possesso dei requisiti generali della società Ebit S.r.l. - sulla base delle certificazioni dalla stessa prodotte e con l’acquisizione d’ufficio tramite sistema FVOE, dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 94 e ss del D.Lgs 36/2023 ed autodichiarati in sede di istanza di partecipazione alla gara – le quali risultavano essere veritiere;

Precisato infine che l’acquisizione rispetta i seguenti principi e obblighi specifici del PNRR:

- principio di “non arrecare danno significativo all’ambiente” (cd. Do Not Significant Harm - DNSH) di cui all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
- il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging climatico e digitale), ai sensi dell’art. 18 comma 4, e), f) del Regolamento UE 2021/241;

- il rispetto delle modalità di gestione, monitoraggio delle attività, rendicontazione e documentazione da produrre ai sensi dell'art. 8 comma 3 del DL 77 convertito con L. 108/2021;
- Obbligo di conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari ai sensi dell'art.8, comma 5 del DL 77 convertito con L. 108/ 2021;
- Obbligo di assenza del c.d. “doppio finanziamento” e Principio di addizionalità, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento 2021/241 UE;
- l'obbligo della conservazione della documentazione progettuale previsto dall'art. 9 comma 4 del DL 77 convertito con L. 108/ 2021;
- Principio delle pari opportunità, generazionali, di genere e dell'inclusione lavorativa ai sensi dell'art. 47 del DL 77/2021 convertito con L. 108/2021;
- Obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti all'art.34 del Regolamento (UE) 2021/241;
- Tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 22 Regolamento (UE) 2021/241, in materia di anticorruzione, prevenzione delle frodi e di conflitto di interessi

Tutto ciò premesso e considerato, l'Ing. Emanuela Terribile, in qualità di Direttore della UOC Sistemi Informativi nonché responsabile unico del progetto, competente dell'istruzione dell'argomento in questione, attestando l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione Regionale e Statale, propone quanto segue:

1. di confermare che le premesse fanno parte integrante del presente atto;
2. di aggiudicare definitivamente ai sensi dell'art 17 co 5 D.Lgs 36/2023 la trattativa diretta (TD: 547184) effettuata ai sensi dell'art 50 co 1 lett b) D.lgs 36/2023 della fornitura di monitor di refertazione – come da Capitolato tecnico allegato in procedura ed agli atti d'ufficio - finalizzata al potenziamento dell'infrastruttura RIS/PACS dell'Azienda ULSS 5 Polesana alla società **EBIT S.r.l.** corrente in 16152 Genova (GE), in via Malen n. 77 (P. Iva 02283810998) per l'importo complessivo di **euro 90.942,60 oltre Iva al 22% esclusa**, con uno sconto dello 0,8% rispetto all'importo a base d'asta di euro 91.650,00 come da quadro economico di aggiudicazione riportato in calce:

<b>CED PNRR Monitor Affidamento diretto ai sensi dell'art 50 co 1 lett b) D.lgs 36/2023 per la fornitura di monitor elettromedicali di refertazione, comprensiva di garanzia full risk di anni 5 per il potenziamento tecnologico dell'infrastruttura del nuovo sistema RIS/PACS dell'Azienda ULSS 5 Polesana</b>		
<b>Ente Beneficiario del contributo: Azienda ULSS 5 Polesana</b>		
<b>Intervento:Fornitura Monitor elettromedicali di refertazione</b>		
<b>CUP B16G21062360006      CIG</b>		
<b>QUADRO ECONOMICO    PRE/POST-GARA</b>		
<b>A) SOMME A BASE D'APPALTO</b>	<b>Costo pre-gara</b>	<b>Costo post-gara</b>
<b>A.1) IMPORTO A BASE DI GARA</b>		
1) Importo della fornitura	€ 91.650,00	€ 90.942,60
2) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ -	€ -
<b>Totale parziale quadro A</b>	<b>€ 91.650,00</b>	<b>€ 90.942,60</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>B.1 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali</b>		
Imprevisti/adequamento prezzi - max 10% (art. 60, comma 5 d.lgs. 36/2023 e art. 5, All. I.7 al d.lgs. 36/2023)	€ -	€ 707,40
Art.45, d.lgs. 36/2023 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali)	€ 1.833,00	€ 1.833,00
Accantonamenti per le modifiche (art. 120, comma 1, lettera a) del d.lgs. 36/2050)	€ 18.330,00	€ 18.188,52
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 41, d.lgs. 50/2016)	€ -	€ -
Contributo ANAC (Delibera ANAC 30/12/2024 n. 598)	€ 35,00	€ 35,00
<b>Totale allacciamenti, imprevisti, accantonamenti, spese generali</b>	<b>€ 20.198,00</b>	<b>€ 20.728,92</b>
<b>B.4 IVA/oneri</b>		
IVA su fornitura	€ 20.163,00	€ 20.007,24
IVA su adeguamento prezzi	€ -	€ 155,63
IVA su oneri sicurezza	€ -	€ -
<b>Totale IVA/oneri</b>	<b>€ 20.163,00</b>	<b>€ 20.162,90</b>
<b>TOTALE GENERALE PRE GARA (Inclusa IVA)</b>	<b>€ 132.011,00</b>	
<b>Economie derivanti da ribasso d'asta (1)</b>		<b>€ 863,03</b>
<b>TOTALE GENERALE INTERVENTO POST GARA (Inclusa IVA)</b>		<b>€ 131.869,39</b>

3. di precisare che il controllo sul possesso dei requisiti generali ai sensi degli artt. 94,95 e 96 D.lgs 36/2023 ha avuto esito positivo, di tal chè nulla osta all'affidamento dell'appalto in oggetto;
4. di precisare che al presente appalto non è applicabile il termine dilatorio di cui all'art 18 co 3 D.lgs 36/2023, (c.d. clausola "stand still" di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione), ricadendo la presente procedura di gara nell'ipotesi di cui alla lett. d) "contratti di importo inferiore alle soglie europee";

5. di delegare il RUP alla stipula del contratto in forma digitale ai sensi della normativa vigente;
6. di subordinare la stipula del contratto in forma digitale, nelle modalità previste dalla normativa vigente alla produzione della cauzione definitiva secondo le modalità previste ex art 53 co 4 D.lgs 36/2023;
7. di dare atto che la procedura di gara rispetta i principi e gli obblighi stabiliti dal PNRR e richiamati nelle premesse;
8. di nominare, ai sensi dell'art 114 D.lgs 36/2023, quale quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, il dott. Bruno Passadore quale soggetto dotato dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni;
9. di autorizzare la consegna della fornitura in via d'urgenza ai sensi dell'art 17 co 9 D.lgs 36/2023, nelle more della stipula del contratto, in quanto la mancata esecuzione immediata della fornitura determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare (i.e. perdita del finanziamento europeo);
10. di precisare che tale nomina risulta essere obbligatoria, ai sensi dell'art 8 co 4 All. I.2 D.lgs 36/2023 secondo cui: *"Il DEC è soggetto diverso dal RUP in caso di interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico"* come confermato dal parere funz. Cons. ANAC n. 53/2024;
11. di accantonare prudenzialmente la somma di **euro 1.833,00 pari al 2% dell'importo a base d'asta**, ricompreso nel quadro economico suesposto, in attesa dell'adozione del Regolamento sulla ripartizione degli incentivi funzioni tecniche ai sensi dell'art 45 D.lgs 36/2023 in virtù del principio di retroattività stabilito dalla Delibera ANAC n. 74 del 16 febbraio 2022;
12. di imputare il costo complessivo dell'appalto in oggetto, pari ad **euro 110.949,97 Iva 22% inclusa** al conto PA01200480 A.II.8.a.1) "Macchine d'uff. Elettroniche ed elettromeccaniche" del Bilancio di Area Sanitaria esercizio 2025 come previsto alla riga del Piano Investimento anno 2025, riga 2025415C finanziato mediante I fondi PNRR "M6.C2 Inv. 1.1.1 Digitalizzazione DEA di Rovigo-Adria" CUP: B16G21062360006.

## IL DIRETTORE GENERALE

In relazione a quanto sopra riferito ed accertato che il Direttore della U.O.C. proponente, competente dell'istruzione dell'argomento in questione, ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto il Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR;

Visto il Regolamento (UE) 2020/852;

Visto il Regolamento UE (Euratom) 2018/1046;

Visto il Regolamento (UE) 2020/2092;

Visto il Contratto Istituzionale di Sviluppo "CIS" tra Ministero della Salute e Regione Veneto;

Visto il D.Lgs n. 502/92 e ss.m.i. nonché le leggi regionali n. 55 e 56 del 1994 s.m.i.;

Vista la L.R. 19/2016;

Vista la L. 488/1999;

Visto il DL 152/2021, convertito con L. 233/2021;

Visto il DL n. 36/2022, convertito con L. 79/2022;

Visto il DL 59/2021 convertito con L. 101/2021;

Visto il D.L. n. 121/2021 convertito con L. 156/2021;

Richiamato il D.lgs 36/2023 s.m.i.;

Richiamate le indicazioni ed i riferimenti normativi contenuti nella circolare della RDS del 10.02.2022 recante *“Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”*;

Richiamata la nota prot 0003249-29/08/2024-UMPNRR-UMPNRR-P del Ministero della Salute di autorizzazione all’acquisto dei materiali in oggetto mediante fondi PNRR;

Sentiti ed acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. e del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 56/94 e s.m.i. per quanto di loro rispettiva competenza;

### **DELIBERA**

1. di confermare che le premesse fanno parte integrante del presente atto;
2. di aggiudicare definitivamente ai sensi dell’art 17 co 5 D.Lgs 36/2023 la trattativa diretta (TD: 547184) effettuata ai sensi dell’art 50 co 1 lett b) D.lgs 36/2023 della fornitura di monitor di refertazione – come da Capitolato tecnico allegato in procedura ed agli atti d’ufficio - finalizzata al potenziamento dell’infrastruttura RIS/PACS dell’Azienda ULSS 5 Polesana alla società **EBIT S.r.l.** corrente in 16152 Genova (GE), in via Malen n. 77 (P. Iva 02283810998) per l’importo complessivo di **euro 90.942,60 oltre Iva al 22% esclusa**, con uno sconto dello 0,8% rispetto all’importo a base d’asta di euro 91.650,00 come da quadro economico di aggiudicazione riportato in calce:

<b>CED PNRR Monitor Affidamento diretto ai sensi dell'art 50 co 1 lett b) D.lgs 36/2023 per la fornitura di monitor elettromedicali di refertazione, comprensiva di garanzia full risk di anni 5 per il potenziamento tecnologico dell'infrastruttura del nuovo sistema RIS/PACS dell'Azienda ULSS 5 Polesana</b>		
<b>Ente Beneficiario del contributo: Azienda ULSS 5 Polesana</b>		
<b>Intervento:Fornitura Monitor elettromedicali di refertazione</b>		
<b>CUP B16G21062360006</b>	<b>CIG</b>	
<b>QUADRO ECONOMICO PRE/POST-GARA</b>		
<b>A) SOMME A BASE D'APPALTO</b>	<b>Costo pre-gara</b>	<b>Costo post-gara</b>
<b>A.1) IMPORTO A BASE DI GARA</b>		
1) Importo della fornitura	€ 91.650,00	€ 90.942,60
2) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ -	€ -
<b>Totale parziale quadro A</b>	<b>€ 91.650,00</b>	<b>€ 90.942,60</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>B.1 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali</b>		
Imprevisti/adequamento prezzi - max 10% (art. 60, comma 5 d.lgs. 36/2023 e art. 5, All. I.7 al d.lgs. 36/2023)	€ -	€ 707,40
Art.45, d.lgs. 36/2023 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali)	€ 1.833,00	€ 1.833,00
Accantonamenti per le modifiche (art. 120, comma 1, lettera a) del d.lgs. 36/2050)	€ 18.330,00	€ 18.188,52
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 41, d.lgs. 50/2016)	€ -	€ -
Contributo ANAC (Delibera ANAC 30/12/2024 n. 598)	€ 35,00	€ 35,00
<b>Totale allacciamenti, imprevisti, accantonamenti, spese generali</b>	<b>€ 20.198,00</b>	<b>€ 20.728,92</b>
<b>B.4 IVA/oneri</b>		
IVA su fornitura	€ 20.163,00	€ 20.007,24
IVA su adeguamento prezzi	€ -	€ 155,63
IVA su oneri sicurezza	€ -	€ -
<b>Totale IVA/oneri</b>	<b>€ 20.163,00</b>	<b>€ 20.162,90</b>
<b>TOTALE GENERALE PRE GARA (Inclusa IVA)</b>	<b>€ 132.011,00</b>	
<b>Economie derivanti da ribasso d'asta (1)</b>		<b>€ 863,03</b>
<b>TOTALE GENERALE INTERVENTO POST GARA (Inclusa IVA)</b>		<b>€ 131.869,39</b>

3. di precisare che il controllo sul possesso dei requisiti generali ai sensi degli artt. 94,95 e 96 D.lgs 36/2023 ha avuto esito positivo, di tal chè nulla osta all'affidamento dell'appalto in oggetto;
4. di precisare che al presente appalto non è applicabile il termine dilatorio di cui all'art 18 co 3 D.lgs 36/2023, (c.d. clausola "stand still" di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione), ricadendo la presente procedura di gara nell'ipotesi di cui alla lett. d) "contratti di importo inferiore alle soglie europee";

5. di delegare il RUP alla stipula del contratto in forma digitale ai sensi della normativa vigente;
6. di subordinare la stipula del contratto in forma digitale, nelle modalità previste dalla normativa vigente alla produzione della cauzione definitiva secondo le modalità previste ex art 53 co 4 D.lgs 36/2023;
7. di dare atto che la procedura di gara rispetta i principi e gli obblighi stabiliti dal PNRR e richiamati nelle premesse;
8. di nominare, ai sensi dell'art 114 D.lgs 36/2023, quale quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, il dott. Bruno Passadore quale soggetto dotato dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni;
9. di autorizzare la consegna della fornitura in via d'urgenza ai sensi dell'art 17 co 9 D.lgs 36/2023, nelle more della stipula del contratto, in quanto la mancata esecuzione immediata della fornitura determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare (i.e. perdita del finanziamento europeo);
10. di precisare che tale nomina risulta essere obbligatoria, ai sensi dell'art 8 co 4 All. I.2 D.lgs 36/2023 secondo cui: *“Il DEC è soggetto diverso dal RUP in caso di interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico”* come confermato dal parere funz. Cons. ANAC n. 53/2024;
11. di accantonare prudenzialmente la somma di **euro 1.833,00 pari al 2% dell'importo a base d'asta**, ricompreso nel quadro economico suesposto, in attesa dell'adozione del Regolamento sulla ripartizione degli incentivi funzioni tecniche ai sensi dell'art 45 D.lgs 36/2023 in virtù del principio di retroattività stabilito dalla Delibera ANAC n. 74 del 16 febbraio 2022;
12. di imputare il costo complessivo dell'appalto in oggetto, pari ad **euro 110.949,97 Iva 22% inclusa** al conto PA01200480 A.II.8.a.1) “Macchine d'uff. Elettroniche ed elettromeccaniche” del Bilancio di Area Sanitaria esercizio 2025 come previsto alla riga del Piano Investimento anno 2025, riga 2025415C finanziato mediante I fondi PNRR “M6.C2 Inv. 1.1.1 Digitalizzazione DEA di Rovigo-Adria” CUP: B16G21062360006.

Il Direttore UOC Sistemi Informativi: Ing. Emanuela Terribile

Estensore del provvedimento: Dott. Pellegrini Emanuele

\* \* \* \* \*

*Pareri favorevoli in quanto di competenza:*

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

Dott.ssa Patrizia Davì

IL DIRETTORE SANITARIO F.F.

Dott.ssa Cristina Contessa

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI

Dott. Marcello Mazzo

II DIRETTORE GENERALE

Dott. Pietro Girardi

Il presente atto, eseguibile dalla data di adozione:

- è soggetto a controllo  ;
- non è soggetto a controllo  X

Rovigo, 08/08/2025

Il Direttore UOC Affari Generali

Dr.ssa Patrizia Davì

*Attestazione di pubblicazione*

Copia del presente atto è pubblicata all'Albo on line dell'Azienda per 15 giorni consecutivi da oggi.

Rovigo, 08/08/2025

Il Direttore UOC Affari Generali

Dr.ssa Patrizia Davì

Copia del presente atto viene inviata in data odierna al Collegio Sindacale ( ex art. 10, comma 5, L.R. 56 del 14.9.94)

Rovigo, 08/08/2025

Il Direttore UOC Affari Generali

Dr.ssa Patrizia Davì

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Rovigo,

Il Direttore UOC Affari Generali

Dr.ssa Patrizia Davì

Da distribuire a:					
DIRETTORE GENERALE	-	UOC GESTIONE RISORSE UMANE	-	UFFICIO PROTEZIONE DATI	-
DIRETTORE AMMINISTRATIVO	-	UOC DIREZIONE AMM.VA TERRITORIALE	-	UFF. TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	-
DIRETTORE SANITARIO	-	UOC DIREZIONE AMM.VA OSPEDALIERA	-	UFF. RELAZIONI CON IL PUBBL.E COMUNICAZIONE	-
DIRETTORE SERVIZI SOCIO-SANITARI	-	UOC CONTROLLO DI GESTIONE	-	_____	-
COLLEGIO DI DIREZIONE	-	UOC DIREZ. PROFESSIONI SANITARIE	-	_____	-
DIREZIONE FUNZIONE OSPEDALIERA	-	UOC ASS. FARMACEUTICA TERRITORIALE	-	_____	-
DIREZIONE FUNZIONE TERRITORIALE	-	UOC FARMACIA OSPEDALIERA	-	_____	-
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	-	UOC DISABILITA' NON AUTOSUFFICIENZA	-	_____	-
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	-	UOC INFANZIA, ADOL.E FAM.DISTRETTO 1	-	_____	-
UOC DISTRETTO 1 ROVIGO	-	UOC INFANZIA, ADOL.E FAM.DISTRETTO 2	-	_____	-
UOC DISTRETTO 2 ADRIA	-	UNITA' OPERATIVA PER IL SOCIALE	-	_____	-
UOC DIREZIONE MEDICA OSP. RO-TRE	-	UOC PSICHIATRIA	-	_____	-
UOC DIREZIONE MEDICA OSP. ADRIA	-	UOC SERD	-	_____	-
POLO FORMATIVO	-	UOS QUALITA' E RISCHIO CLINICO	-	_____	-
UOC AFFARI GENERALI	-	UOS ASSISTENZA SPECIALISTICA AMB.	-	_____	-
UOC CONTABILITA' E BILANCIO	-	UOS MEDICO COMPETENTE	-	_____	-
UOC PROV. ECONOM. LOGISTICA	-	UOS INTERNAL AUDITING E CERT.BIL.	-	_____	-
UOC SERVIZI TECNICI PATRIMONIALI	-				